

SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK NÔNG
TRUNG TÂM
KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Số: 137/QĐ-KSBT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Nông, ngày 15 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Tổ Giúp việc đấu thầu và Tổ Thẩm định hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua máy phát điện dự phòng công suất 50KVA cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông".

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Quyết định số 1730/QĐ-UBND, ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trực thuộc Sở Y tế tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 430/QĐ-SYT, ngày 08/7/2019 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Nông phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu "Mua máy phát điện dự phòng công suất 50KVA cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông";

Xét đề nghị của phụ trách phòng Kế hoạch và Nghiệp vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ Giúp việc đấu thầu và Tổ Thẩm tra hồ sơ yêu cầu, thẩm định kết quả đấu thầu gồm các Ông/Bà sau:

1. Tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu (gọi tắt là Tổ Giúp việc)

- Ông Trần Vinh, Phó Giám đốc, Tổ trưởng.
- Ông Võ Đình Tiến, Phụ trách phòng KH-NV, Thành viên.
- Ông Trần Giang Nam, cán bộ kỹ thuật điện nước, Thành viên.

2. Tổ Thẩm tra hồ sơ yêu cầu, kết quả đấu thầu (gọi tắt Tổ Thẩm định)

- Bà Đoàn Thị Hồng Nhung, Phó Giám đốc, Tổ trưởng.

- Ông Nguyễn Đình Nga, Phụ trách phòng Tài chính Kế toán, Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Kim Lê, Trưởng phòng TC-HC, Thành viên.
- Bà Trần Thị Hạnh, Nhân viên, Thành viên.

Điều 2. Nhiệm vụ của các Tổ

1. Tổ Giúp việc: Tham mưu xây dựng hồ sơ yêu cầu và chuyển Tổ thẩm định thẩm định; đăng thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo mời chào hàng, kết quả lựa chọn nhà thầu; tiếp nhận và quản hồ sơ đề xuất; tham mưu tổ chức mở thầu; đánh giá kết quả trúng thầu và chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan cho Tổ Thẩm định thẩm định; tham mưu thực hiện thương thảo hợp đồng, hợp đồng và tổ chức nghiệm thu, thanh lý hợp đồng; ghi nhận và tham mưu giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của Quy định của Luật Đấu thầu hiện hành và các văn bản hướng dẫn thực hiện liên quan

2. Tổ Thẩm tra: Tham mưu thẩm tra hồ sơ yêu cầu và thẩm định kết quả đánh giá kết quả trúng thầu và trình Giám đốc ra quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu, quyết định lựa chọn nhà thầu trúng thầu; tham gia nghiệm thu kết quả thực hiện gói thầu trên theo Quy định của Luật Đấu thầu hiện hành và các văn bản hướng dẫn thực hiện liên quan.

3. Lộ trình thực hiện gói thầu trên như Phụ lục kèm theo.

4. Chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành từ nguồn bán hồ sơ yêu cầu (1.000.000 đ / 01 bộ).

5. Sau hoàn thành việc bàn giao, đưa thiết bị trên vào sử dụng, các Tổ tự giải tán.

Điều 3. Các Ông (Bà) có tên ở Điều 1 và Phụ trách các khoa, phòng liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHNV.





PHỤ LỤC

Nội dung công việc và thời gian thực hiện gói thầu "Mua máy phát điện dự phòng công suất 50KVA cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông"

(Ban hành kèm theo Quyết định số 137/QĐ-KSBTN ngày 15/7/2019 của Giám đốc Trung tâm KSBT tỉnh Đắk Nông)

Stt	Nội dung công việc	Thời gian hoàn thành	Trách nhiệm thực hiện	Sản phẩm
1.	Tham mưu thành lập các Tổ Giúp việc và Tổ Thẩm định.	12/7/2019	Phòng Kế hoạch và Nghiệp vụ	Quyết định
2.	Biên soạn Hồ sơ yêu cầu và chuyển thẩm định	03 ngày (12-15/7/2019)	Tổ Giúp việc	Hồ sơ yêu cầu
3.	Thẩm định Hồ sơ yêu cầu	03 ngày (16-18/7/2019)	Tổ Thẩm định	Báo cáo thẩm định
4.	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu	01 ngày (19/7/2019)	Giám đốc	Quyết định
5.	Thông báo mời chào hàng	19/7/2019	Tổ Giúp việc	Thông báo
6.	Tiếp nhận Hồ sơ đề xuất	04 ngày (22-25/7/2019)	Tổ Giúp việc	Biên bản giao nhận HSDX
7.	Mở các Hồ sơ đề xuất và đánh giá HSDX, thương thảo hợp đồng,	01 ngày (26/7/2019)	Tổ Giúp việc	Biên bản mở thầu
8.	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	03 ngày (29-31/7/2019)	Tổ Thẩm định	Báo cáo thẩm định
9.	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu	01 ngày (31/7/2019)	Giám đốc	Quyết định
10.	Ký kết Hợp đồng	01 ngày (31/7/2019)	Giám đốc và đại diện pháp lý bên nhà thầu trúng thầu	Hợp đồng
11.	Thực hiện Hợp đồng, nghiệm thu và thanh lý.	Cụ thể như Hợp đồng đã ký.	Giám đốc, các Tổ Giúp việc, Tổ Thẩm định; Nhà thầu trúng thầu	Biên bản nghiệm thu, bàn giao; Bản Thanh lý hợp đồng.

Handwritten signature